○○○改善工程
施工補充說明
本說明與契約書具有同等法律效力。                         (高雄管理處112.8.1版)
1、 一般說明
1. 本工程施工期限為00日曆天(含依習俗不計工作日之假日計00天、預估降雨日數計00天、通水日數   天及配合農業部農田水利署高雄管理處(以下簡稱機關)斷水日程等在內。
其預定開工日期訂為OOO年00月00日，預定竣工日期訂為OOO年00月00日。
如有施工位置位於河川公地，需待河川公地申請使用並經管理機關核准後始為該工區之開工日期。
如有工程需進行道路挖掘施工作業，需向高雄市道路挖掘管理中心申請道路挖掘並經管理機關核發路證後始為該工區之開工日期。依據高雄市政府工務局道路挖掘管理施工維護要點之規定，施工廠商之現場管理人員需專職且需具備高雄市管線挖掘施工管理人員認證資格。施工期間應將施工過程全程錄影並即時傳送影像至管理中心。相關規定依高雄市道路挖掘管理自治條例及高雄市政府工務局道路挖掘施工維護要點辦理。
2. 自開工日起廠商應指派工地負責人(或工地主任)常駐工地，上述人員之指派須事先經機關同意後始得派用，如中途發現所派人員不稱職時，由機關通知廠商撤換。
3. 本工程因受稻作等物灌溉影響，需配合機關斷水公告日期施工，惟可能發生之用水及斷水情形，廠商應於投標前前往工地之所屬工作站查詢。對於通水期中工人之工作分配，應事先妥善安排。
4. 廠商所提報之開、竣工報告，須由專任工程人員「簽名並蓋章」。辦理各項勘驗、查驗或驗收時，亦須由專任工程人員到場說明，並於相關文件紀錄上簽名或蓋章。
廠商之專任工程人員離職或因故不能執行業務時，廠商應即報請中央主管機關備查，並應於三個月內依規定另聘之。

前項期間，其專任工程人員之工作，應委由符合營造業原登記等級、類別且未設立事務所或未受聘於技術顧問機構或營造業之建築師或技師擔任。

  前項之技師，應於加入公會後，始得為之。
2、 一般施工說明
1. 本工程挖方土質、挖掘斷面及挖法如何，廠商應事先前往工地詳加研究，並詳實估算數量及單價。
2. 施工臨時道路搬運材料或材料堆置場之樹木砍伐及地上物補償等，除契約另有規定外，均已包含契約價金總價內。
3. 為維護道路及公共建物與排水系統之完整，廠商應確實防護，此項將列入驗收範圍，如有損壞應負責修復否則將扣尾款作為修復費用，倘有不足機關得動用履約保證金支應。
4. 廠商必須於工程施工前、施工中及施工後在同一角度及地點拍攝施工照片(附施工位置、日期、詳細說明等)，於工程督導時及工程完竣後，將拍攝之彩色相片裝訂成照片集二套(需補助機關監辦者為三套)及照片電子檔案繳機關備查。
5. 本工程使用私有地其施工便道費已經包括使用後整地及復耕費用在內；廠商應恢復原狀，以利耕種。
6. 本工程所列各項規定如有未盡事宜者，廠商應提報監造單位依照指示施工。
7. 本工程圖樣如有不明晰之處，應由監造單位請原設計人員解釋為標凖，圖上的尺寸除特別註明者外，均為公制並以註明數字為準。
8. 工程開工後，廠商應辦理全工區內之地形測量，如地貌現況與原設計圖說不符時，應立即以書面報機關辦理會勘測量；經會勘測量確定之地形測量資料由機關以書面通知廠商，作為將來有關土方之開挖、回填數量計量之依據。
9. 工程開挖後如發現現況與原設計不符或工法無法執行或設計圖說錯誤時，應報機關處理，不得擅自施工。
圖說上所註明之高程，廠商必須由基準點進行施工放樣測量，廠商如有疑問，應以書面報請機關進行校測。如圖樣不明或尺寸註明不詳時，廠商應請機關解釋，不得擅自施工。
廠商未依前二項規定辦理，致工程施工發生錯誤時，其拆除或辦理改善之一切費用及工期由廠商負責。
10. 工程開工後，廠商應依契約圖說所列工程項目、數量等詳細核算，如核算資料與契約不符時，廠商應於竣工前二週提報機關處理。
11. 工程進度落後原因可歸責於廠商因素且落後之進度有持續擴大時，廠商應擬定因應措施修訂預定進度表(或施工網狀圖)，並提出趕工計畫書報機關核備，廠商不得以此作為展延工期之理由或要求趕工費用。
12. 廠商對於機關所要求之工作或所給予之指示有異議時，應立即提出書面要求解釋，經解釋後，如廠商仍認有疑義時，應於文到10日內再提出書面意見，否則即應依照機關解釋函辦理。
13. 工地凡為本工程所設之標誌、構造物及其他設施，非經機關之許可，不得擅自毀棄或移動，如造成損毀或移動其重設費用概由廠商負擔。
工地測量控制點，不得擅自毀棄或移動，如造成損毀或移動，其重測及設置費用概由廠商負擔；因此造成施工位置或高程錯誤時，其一切責任及損失概由廠商負責。
14. 機關得視實際需要調整施工預定進度表(或施工網狀圖)之施工程序，廠商應配合辦理，如因此導致影響施工要徑作業，得按實際給予工期。
15. 廠商於開工後，應自行填寫各式相關報表，提供機關審查。
16. 廠商於施工中(含工期展延期間)應依據契約及相關法令規定辦理相關工程安全措施。如因廠商安全設置欠缺或施工損及人民生命財產，致使國家需負損害賠償責任時，賠償義務機關對廠商有求償權。
17. 工程如設計有砂石、塊石、土方料等之取料區時，廠商應依指定位置及規定採取，並不得外運供其他用途使用，如廠商未依規定辦理，其所衍生之一切法律責任概由廠商負責。
18. 本工程若有編列「雜物清理費」之項目，除契約另有規定外，均已包含契約價金總價內，該項目之工作範圍包括：機關提供用地部分施工範圍內地上、地下及兩岸之雜物、垃圾、樹竹木及草木砍伐、建築物及其他構造物等之清除及搬運等。
19. 本工程若有編列「臨時施工道路費」之項目，除契約另有規定外，該項目之工作範圍包括：道路開闢舖築、租地及維護等費在內。廠商應於竣工時負責修復完整或復原等。
20. 本工程若有編列之「施工道路維護費」項目，除契約另有規定外，該項目之工作範圍包括：施工道路之維護及損壞之整修等。
21. 本工程使用於混凝土型塊所採用鍍鋅處理之鋼索及鋼索夾應為新品，鋼索及鋼索夾運入工地時應檢附出廠證明及合格拉力試驗報告，並經機關抽樣送檢驗機構檢驗合格後始可使用。
22. 廠商對於重要及基礎等隱蔽部份，由廠商會同機關丈量尺寸填寫查驗表並於同一地點拍攝施工前、中、後之彩色照片，始可進行掩埋或後續工作，工程完工報告時一併送機關備查，該費用由廠商負擔。
23. 本工程施工中廠商未遵守相關規定發生盜採砂石事件或違反相關法規，其一切法律責任及損失(含工期)由廠商負責。
工程發生勞安事故或違反職業安全衛生及環境保護相關法令時，如經主管機關勒令全部停工或局部停工，廠商不得以此為理由要求增加工期。
24. 本工程若採樣混凝土鑽心試體如有因施工流程上需要，而導致除了部分組數(其他各項工程項目皆以施作完成)因澆築之混凝土無法於廠商完工日期前屆滿28天養護期，而完成鑽心採樣者亦視為完工，並可依規定先行派員辦理初驗，惟必須於該採樣鑽心試體完成試壓合格後，始可繼續進行工程實體驗收之程序。
25. 在施工中對於工地附近合理範圍之公私建築物應切實防護，如有損壞應由廠商負責。
26. 施工期間搬運材料如經過柏油路、渠道、排水溝等均應維護，如有損害時廠商應負責修復。
27. 「營建工程空氣污染防制費」應由廠商先行墊繳，廠商應於得標後應洽監造單位填妥「營建空污申報表」附開工報告及相關表件，赴工程所在地環保局按該工程位置所屬縣(市)之比率繳納營建空污費，繳費收據影本於開工前送達機關。另廠商應保存空污費繳費存根正本，俾憑請款，開工後遲未繳納致環保單位加徵滯納金及罰款時，由廠商負擔。
28. 工程契約書內有編列污染防制相關費用，惟廠商未依契約書落實執行污染防制作業時，除按實際施設情形辦理減帳外，倘因此致機關遭環保單位告發罰款時，由廠商負擔；為此引致地方環保糾紛時，所致損失由廠商負擔，糾紛未處理完成前，不得完工驗收。
29. 工程開工後5日內應依「工程告示牌及竣工銘牌設置要點」規定設置工程告示牌： 
（1）工程告示牌應設置於工地明顯易見之處並避免妨礙交通、景觀、佔用道路、危害安全。
（2）工程告示牌應為電腦割字、橫向書寫，內容應正確、字體清晰。
（3）工程告示牌基本內容應有：工程名稱、主辦機關、監造單位、施工廠商、工地負責人姓名與電話、施工起訖時間、重要公告事項、全民督工電話、網址及QR Code等相關通報專線及營建工程空氣污染防制徵收管制編號等(如附圖)，若契約中之設計圖說已經有規定則依照契約規定辦理。
（4）工程告示牌內容如有變動時應即時修正。
本工程開工後，廠商應即時在工地範圍附近明顯處所，豎立「工程告示牌」，並拍照做為依據。其格式、內容依照機關監造單位指示製作之，工程完工後應予拆除。
30. 為確保公共工程之品質及安全，本工程嚴禁使用海砂，如經發現或檢驗出使用海砂，廠商除應負民事、刑事責任外，已施工部分之構造物應全部拆除重建，其拆除及重建費用全部由廠商負擔。
31. 為落實砂石車安全管理，維護道路交通安全，廠商應禁止雇用交通部公布之台灣地區砂石車肇事、違規合計20件以上之貨運公司名單內所屬之車輛託運工程材料或廢土。
32. 為落實砂石車安全管理，維護道路交通安全，得標廠商應責成其砂石、廢土、建材分包廠商不得有使用拼裝車或超載等行車違規行為。禁止拼裝車及超載車輛進出工地，其有違反者，得標廠商應負違約責任。

33. 除契約另有規定外，本工程所需之廠商自備材料，應符合施工規範及設計圖說之規格，選購前應檢附相關資料報請機關核准；該材料運入工地時應檢出廠證明、檢驗報告等送機關查驗核可後始可缷料，如需由機關抽樣檢驗者，該批材料需俟檢驗合格後始可使用。運入工地之材料如經查驗或檢驗不符契約規範時，廠商應立即運離工地，其一切費用由廠商負擔。
34. 本工程使用鋼筋應依契約規定檢驗項目及頻率辦理檢驗，由廠商提出申請並會同機關人員辦理取樣、試驗，經檢驗合格始得使用。廠商自購鋼筋，應於進料時，隨車檢具鋼筋生產廠商同交貨批號之合格出廠證明、品管試驗報告（內容應包括產品說明、鋼筋輻射檢驗、外觀檢查、化學成分分析及機械性質試驗等項目）資料送監造單位審查。
35. 本工程材料搬運路或施工材料堆置場，其殘渣(砂、石骨材)等，於竣工後，應清除完妥，其費用已計含於臨時施工道路費項目。
36. 以噴灑水保養之混凝土，於澆灌後4至6小時(視天氣而定)內，其露出面應不斷灑水或攔水成池，使連續保持濕潤，其期間應為七日以上。
37. 渠道工程完工後完工查驗前，廠商應在計畫水位以上以油漆標示樁號，原則以每50公尺標示一處椿號(可視實際構造物情形彈性調整)以備查驗，其單一渠道施工總長度未達50公尺應標示施工起訖點椿號以備查驗。
38. 廠商於辦理道路管線工程開挖時，需於施工前洽道路主管單位查明地下管線各所屬單位，並協調有關至現場會勘並作成紀錄，廠商於施工時必須加強施工安全，若有損及其他設施應儘速聯繫所屬單位及監造單位妥善處理。
39. 本工程若設計有須先拆除之構造物，再利用拆除之材料施作本工程時，廠商應妥善保管該材料，倘因不慎失竊或遺失，廠商應自行採購補足之，若因此而延誤工期，由廠商自行負責，並不得據此理由辦理展延工期。
40. 施工期間如有毀損臨時道路外地上農作物或構造物，由廠商負責賠償及一切法律責任。
3、 混凝土工程補充說明
1. 施工規範中混凝土之相關規定與施工補充說明如有爭議，應以本施工補充說明之規定為優先。

2. 工程設計時若無其他特殊因素考量，一律採用預拌混凝土，並應要求廠商採用合法預拌工廠供應之產品，其用料、品質應符合有關法令、規範之規定。

3. 工程進行期中，機關得依契約規定執行其任務，定期或重點作各種必要之檢驗、試驗及調查，機關之上級單位為瞭解工程品質及維護工程效益，得加強工程品質之抽驗。廠商應給予一切方便、協助與合作。經檢驗、抽驗結果與工程圖說、規範、補充說明書之規定不符者，廠商應即依指示作無償之改善，拆除重做或廢棄，且在未改善前不得擅自施工或使用，否則廠商應負一切後果責任，雖經機關檢驗、檢測或試驗之工程及材料，廠商仍應負全責(包括機關供給材料)。
4. 本工程所使用之商購材料，除另有規定外，應符合中國國家標準規範(CNS)，機關得視需要抽樣送檢驗機構試驗。
5. 如因工程需要，須摻用附加劑或其他摻合材料，應經機關同意下方得使用，惟必須提送並表明所有產品均在允許範圍內，附送產品說明書中應註明廠家名稱、商標、附加劑名稱、出廠日期，同時證明其每批成品品質與說明書規範完全一致。使用量除依照出品廠所示試驗證明處理外，應先採取樣品試驗其使用方法之效果。使用附加劑摻料時不得減少水泥量。
6. 若因變更設計或原設計圓柱試體及鑽心試體組數，核算有增減時，應隨之再調整。
7. 本工程混凝土之保養，除契約另有規定外，依下列規定擇一辦理，如未編列保養劑費用，則本工程混凝土之保養以(1)之方式辦理。
(1)使用灑水保養：於混凝土製品凝固後必須灑水保養7日以上，所需之設備、人工等一切費用由廠商負擔，不另給價。
(2)使用保養劑保養：除契約另有規定外，一般保養劑設計噴灑數量以每加侖噴灑面積20平方公尺為準，並分3次均勻噴灑，但其確實之使用量及方法應依該保養劑廠牌之使用說明書辦理。
(3)混凝土內面工(包括Ｕ型溝及附屬構造物)之保養採用灑水保養時，必須灑水保養7日以上，其所需之設備、人工等一切費用由廠商負擔，不另給價。
(4)混凝土內面工(包括Ｕ型溝及附屬構造物)之保養採用混凝土液膜養護劑(簡稱保養劑)時，其保養劑由機關供給。
8. 坍度試驗(在工地混凝土澆灌處)：

坍度試驗須在監工單位(或人員)指示下，於預拌車到達工地時經常做坍度試驗，如試驗結果不符合規定，應即在同一試樣之另一部份重作一次，如果仍然不合格則該台次之混凝土應拒絕使用，容許誤差規定如下：
	設計坍度(cm)
	坍度之容許差(cm)

	
	預拌混凝土

	未滿10cm
	±2.5

	10cm以上
	±4.0


9. 混凝土圓柱試體抗壓強度28天試壓之應用：試體通常為直徑15公分、高度30公分之圓柱體。圓柱試體模應符合CNS 1232-A3045規定，可重覆使用者，1 組以 3 個試體為原則。
10. 混凝土鑽心試體抗壓強度之試驗，由本組通知廠商並會同廠商取樣、試體簽名、送驗、會驗及試驗報告簽名等。未會同辦理之所有鑽心試體，機關一概不予承認，所有過失及損失完全由廠商負責。
11. 施工中檢驗及完工後之初驗、驗收等指定鑽孔位置經鑽孔後，廠商均應以低坍度之同等強度混凝土或砂漿填補，並會同機關檢視後，始付工程尾款。
12. 鋼筋混凝土結構物之許可差包含下列各項：
(1)線向、坡度及垂線之偏差：所有結構物每6m(含)容許偏差15mm、每12m(含)容許偏差20mm、每24m(含)容許偏差30mm，掩埋之構造物上述數值之兩倍。

(2)柱、樑之斷面尺寸及版、牆厚度之偏差：負值 6mm、正值 13mm。
(3)柱、牆相關位置之偏差：於任一架間或最長至6m(含)容許偏差13mm、每12m(含)或超過者容許偏差25mm。
(4)灌溉排水混凝土渠道牆厚之許可差：
(側牆厚度15.0cm(含)以內單一處厚度不得低於14.70cm、總平均不得低於15.0cm。
(側牆厚度20.0cm(含)以內單一處厚度不得低於19.70cm、總平均不得低於20.0cm。
(側牆厚度25.0cm(含)以內單一處厚度不得低於24.70cm、總平均不得低於25.0cm。
(側牆厚度25.0cm以上單一處厚度減少量不得低於1.0%、總平均不得低於圖說規定厚度。
(5)灌溉排水混凝土渠道底板之許可差(有襯底)：
(底板厚度15.0cm(含)以內單一處厚度不得低於14.70cm，總平均不得低於15.0cm。
(底板厚度20.0cm(含)以內單一處厚度不得低於19.70cm，總平均不得低於20.0cm。
(底板厚度25.0cm(含)以內單一處厚度不得低於24.70cm，總平均不得低於25.0cm。
(底板厚度25.0cm以上單一處厚度減少量不得低於1.0%，總平均不得低於圖說規定厚度。
(6)灌溉排水混凝土渠道底板之許可差(無襯底)：
(底板厚度15.0cm(含)以內單一處厚度不得低於14.55cm，總平均不得低於15.0cm。
(底板厚度20.0cm(含)以內單一處厚度不得低於19.50cm，總平均不得低於20.0cm。
(底板厚度25.0cm(含)以內單一處厚度不得低於24.50cm，總平均不得低於25.0cm。
(底板厚度25.0cm以上單一處厚度減少量不得低於1.5%，總平均不得低於圖說規定厚度。
(7)灌溉排水混凝土渠道總寬度之許可差：
(渠道總寬度150.0cm(含)以內單一處總寬度不得低於147.0cm，總平均不得低於150.0cm。
(渠道總寬度200.0cm(含)以內容單一處總寬度不得低於197.0cm，總平均不得低於200.0cm。
(渠道總寬度200.0cm以上單一處總寬度不得低於1.5%，總平均不得低於圖說規定總寬度。
(8)灌溉排水混凝土渠道許可差之判定方式，應以多處(至少5處以上)方式量測，原則以每10至25公尺標示一處椿號(可視實際構造物情形彈性調整)為量測基準，經現場量測尺寸未符合規定者，則依照一般說明第12條規定辦理。
13. 閘門結構及直井之許可差包含下列各項：
(1)與規定線向及坡度之偏差13mm。
(2)厚度偏差負值0(不得為負值)。
(3)內部尺寸之偏差0.5%。
14. 混凝土施工完成表面應平滑，顏色及組織均勻一致，不得有突出物、不規則面、孔穴、蜂巢及垢殼等，如有上述情形廠商應於拆模後立即進行修飾作業，若有嚴重情形，除監造人員另有指示外，應拆除重作。
15. 混凝土施工完成表面修飾公差係用以規定混凝土表面之「突變」及「漸變」之不規則，不同於施工線向之公差，所謂線向公差係指與鉛垂或水平、以及與圖示之定線、縱坡、尺寸等之容許偏差。由於模型位移、誤組或誤接、或模板之接點鬆弛、或其他類似之模板缺陷所造成之突出，均應視為「突變」不規則，並以直接量測方式予以校核。所有其他不規則面應視為「漸變」不規則，其量測係用一支1.5公尺長之樣板量測有模面之偏離量；以3公尺長之樣板量測無模面之偏離量。
16. 檢驗
(1)混凝土之契約數量1,000立方公尺以上需做配比設計，未達1,000立方公尺不需做配比設計。
(2)抗壓強度試驗
 eq \o\ac(○,1)混凝土使用總量未達30 立方公尺免作圓柱試體及鑽心試體試驗。
 eq \o\ac(○,2)混凝土圓柱試體應在卸料口取樣製作，並依照CNS 1174 A3038及CNS 1231 A3044所規定之程序取樣。
 eq \o\ac(○,3)每種混凝土適用試驗之圓柱試體製作頻率及取樣組數依下列規定：
A.各種水膠比混凝土量未達30立方公尺者不做圓柱試體，以非破壞性檢測（如測試錘）。
B.各種水膠比混凝土量介於30至500立方公尺者，於達到200立方公尺前作試體1組，200至350立方公尺作試體1組，大於350立方公尺作試體1組。
C.各種水膠比混凝土量達500立方公尺以上者，於500立方公尺以內按前述2項規定製作試體，達500立方公尺之後，每500立方公尺作1組試體，餘數未達500立方公尺者作1組試體。
D.每1組圓柱試體製作3個28天抗壓強度試驗，其試驗結果供作施工品質控制分析及評估之用。
 eq \o\ac(○,4)圓柱試體應依照CNS 1232 A3045於規定之齡期作試驗。
 eq \o\ac(○,5)除設計時另有規定外，混凝土規定抗壓強度fc'為混凝土28日齡期之試驗強度，此項抗壓強度之試驗應符合CNS 1232 A3045有關規定。如構造物在混凝土澆置後未達規定齡期必須承受載重時，則應以該承受載重時之齡期之試驗極限強度為規定抗壓強度。
 eq \o\ac(○,6)混凝土圓柱試體試驗及鑽心試體試驗須委託有取得財團法人全國認證基金會(TAF)認證之機構以測試抗壓強度，同時出具試驗報告及相關結果相片。
 eq \o\ac(○,7)混凝土鑽心試體抗壓強度試驗結果之判定
 A.合格：
1組3個試體平均強度不低於百分之八十五設計強度。單一試體強度不低於百分之七十五設計強度。同時符合前兩項規定，則認定該組試體所代表之混凝土量為合格。
B.不合格：
凡經鑽心試驗評定不符以上標準者，判定為不合格，廠商應就同日澆灌之混凝土範圍得申請再驗，另其餘部份須密集抽驗。
上述密集抽驗係指在該次不合格澆灌範圍外(含同件工程不同工區)，抽驗至少2組(每組3個試體)。
廠商提出再驗應於試驗後3日(工作日計算)內以書面提出，會同本管理處就上述位置再行鑽取試體，送政府機關認可機構或財團法人全國認證基金會(TAF)認可之實驗室測試抗壓強度，其結果合乎規定，則同意該次品質以合格論辦理，否則仍以不合格處理。同一範圍再驗以一次為限，其再驗之一切費用由廠商負擔。
C.鑽心不合格之處理：
不合格之構造物應拆除重做，拆除範圍以當天完成數量為原則，並繼續追蹤鑽心前後不同位置或不同日期所施工者，直至合格為止，所有損失（包括供給材料）由廠商負擔。
受抽驗之工程，其部分構造物有不合格者，執行機關對該工程應列管追蹤鑽心抽驗。
經列管追蹤鑽心抽驗之工程，如抽驗仍有不合格，自即日起至該工程複驗合格後一年內，該廠商所承攬本處主管工程之工程其鑽心試驗應依本注意事項加嚴鑽驗規定辦理。
混凝土鑽心取樣試驗不合格部分，經業主通知限期拆除重做改善者，於接獲業主通知日期起算至拆除重做完成日止為拆除重做改善時間，該拆除改善時間其逾越履約期限部分之天數視為遲延天數，惟該遲延天數之降雨天數、休息日得予扣除。
(3)坍度試驗應依照CNS 1176 A3040進行，試驗頻率不得少於抗壓強度試驗組數。機關(或監造單位)得要求認為必要之頻率作試驗。
	附圖：未達查核金額之工程告示牌
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	工程名稱

(Project  Name)
	○○○改善工程
	

	
	監造單位

(Construction Supervisor)
	農業部農田水利署高雄管理處
	設計單位

(Designer)
	農業部農田水利署高雄管理處
	

	
	施工廠商

(Contractor)
	
	工程概要
(Project Descriptions)
	
	

	
	施工期間

(Duration)
	民國○○○年○○月○○日至○○○年○○月○○日

（DD/MM/YYYY〜 DD/MM/YYYY）
	

	
	工地主任或工地負責人

(Site  Manager)
	
	電話

（TEL）
	
	

	
	專任工程人員
(Contractor’s  Professional Engineer)
	
	電話

（TEL）
	
	

	
	通報專線

(Complaints & Suggestions)
	全民督工專線及通報網址

(Hot Line and Web Site)
	0800-009-609

https://pcic.pcc.gov.tw/pwc-web/service/ins07
	

	
	
	政風單位(輔導室)
(Government Ethics Department)
	07-5590284
	

	
	契約經費及來源

(Contract Price and Source)
	1.中央：　　　　　（千元）(Unit:NT$1,000)

2.地方：　　　　　（千元）(Unit:NT$1,000)
	

	
	重要公告事項

(Notice)
	1.空氣污染防制費徵收管制編號(The Construction Project Air Pollution Control Fee Collection Control Serial Number): 

2.公害檢舉陳情專線(The Telphone Number for Notifying Public Nuisances):
3.╴年（Yr）╴月（M）╴日（D）：
	

	
	
	
	



附註：
全民監督公共工程通報平台 https://pcic.pcc.gov.tw/pwc-web/service/ins07
全民督工APP行動版通報網頁QR Code如下，   
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120cm
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